Allgemeine Vertragsbedingungen der Firma Projekt “95
Baumanagementgesellschaft mbH fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen

1. Geltungsbereich dieser Geschaftsbedingungen

Diese Geschaftsbedingungen gelten flir sémtliche Bauleistungen und grundstiicksbezogenen Arbei-
ten, die der Vertragspartner (im Folgenden "Auftragnehmer") im Auftrag der Firma Projekt "95
Baumanagementgesellschaft mbH (im Folgenden "Auftraggeber") erbringt. Diese Vertragsbedingun-
gen gelten ausschlieBlich. Vertragsbedingungen des Auftragnehmers werden ausdriicklich ausge-
schlossen.

2. Ergdnzende Regelungen zur Preisbildung

2.1.

Bei der Ermittlung des Pauschalpreises, fiir den Fall einer entsprechenden Vereinbarung, sind die
Vertragspartner davon ausgegangen, dass die zu erbringenden Mengen sorgfaltig ermittelt wurden
und daher Preisanpassungsanspriiche wegen Mengenmehrungen ausgeschlossen sind. Der Auftrag-
nehmer hat die entsprechenden Mengen anhand der Ihm Uibergebenen Zeichnungen und sonstigen
Planunterlagen und einer Besichtigung vor Ort vor Angebotsabgabe lberprift. Ebenso ausgeschlos-
sen sind korrespondierende Forderungen des Auftraggebers wegen etwaiger Mindermengen.

2.2,

Ein etwa vereinbarter (Pauschal-) Festpreis versteht sich fiir die fertige Leistung nach diesem Vertrag
einschlieBlich aller erforderlichen Baustelleneinrichtungen, StraBenabsperrungen, dem Einholen der
zur Durchflihrung erforderlichen Unterlagen und Genehmigungen, der Bau- und Betriebsstoffe, der
Geratemieten, der Vorhaltekosten, der Gerlst- und Sondergeristkosten, der Wegegelder, der Aus-
I6sen, der Lohnnebenkosten, der Uberstunden- und Leistungszuschlégen und Gebiihren, der verant-
wortliche Fachbauleitung, der Kosten flir Materialprifverfahren, der Kosten fir die Beseitigung des
aus den Arbeiten anfallenden Verpackungsmaterials und Schutts sowie der Reinigung der Anlagen
sowie schlieBlich aller Lieferungen und Leistungen, die in den Vertragsgrundlagen im Einzelnen nicht
aufgefiihrt sind, jedoch zur vollstandigen und ordnungsgemaBen Leistungserbringung erforderlich
sind. Mit dem Pauschalpreis sind auch alle vor Vertragsabschluss vom Auftragnehmer erbrachten
Leistungen abgegolten.

Vorstehende Regelungen gelten analog fir etwa vereinbarte vertragliche Einheitspreise.

2.3.

Im Ubrigen sind Nachforderungen (auch bei Vereinbarung von Einheitspreisen) in jedem Fall, auch
fur den Fall auBergewdhnlicher Steigerungen von Materialpreis oder Lohnkosten in der Bauindustrie,
ausgeschlossen.

2.4.

Sonderwilnsche von Erwerbern sind ausschlieBlich Gber entsprechende Preisangebote direkt mit dem
Auftraggeber abzuwickeln. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, schriftlich vorgelegte Sonderwilinsche
der Erwerber, soweit technisch mdglich und zeitlich noch zumutbar, in Abstimmung mit dem Auf-
traggeber auszufiihren. Durch die Ausflihrung von Sonderwiinschen werden ein etwa vereinbarter
Pauschalfestpreis und die Abnahme der Leistungen dieses Vertrages nicht berthrt. Der Auftragneh-
mer rechnet die zusatzlichen Leistungen gesondert mit dem Auftraggeber ab.

2.5.
Die Regelungen in § 2 VOB/B bleiben von vorstehenden Regelungen allerdings unberihrt.

3. Tarif- und Mindestlohn sowie Sozialversicherungsbeitrage

3.1.

Der Auftragnehmer versichert, die Vorschriften der §§ 14 AEntG, 28 e Abs. 3 a, Abs. 3 e SGB 1V,
150 Abs. 3 SGB VII und 13 MiLoG vollstédndig einzuhalten, insbesondere seinen Mitarbeitern den
jeweiligen Mindestlohn zu bezahlen, die Beitrage an die Urlaubskasse ordnungsgemaB abzufiihren
sowie seiner Verpflichtung zur Zahlung der Gesamtsozialversicherungs- und Unfallversiche-
rungsbeitrage ordnungsgemaB nachzukommen. Der Auftragnehmer stellt allen von ihm beauftrag-
ten eigenen Nachunternehmern sowie nachgeschalteten Nachunternehmern und auch Verleihern ge-
genuber rechtlich und tatsachlich sicher, dass diese die vorstehend Gbernommenen Verpflichtungen
ihrerseits ibernehmen und diesen uneingeschrankt nachkommen.
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3.2.

Fur jeden Einzelfall der schuldhaften Nichteinhaltung des in Zf. 3.1. Geregelten verpflichtet sich der
Auftragnehmer zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Héhe von 0,1 % der Netto-Auftragssumme,
ggfls. zusatzlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, sofern diese nach dem zu Grunde liegenden Ver-
trag geschuldet ist, mindestens jedoch in H6he von € 500,00, héchstens allerdings € 2.000,00 pro
betroffenen Mitarbeiter. Die Gesamthdhe dieser Vertragsstrafe betragt maximal 5 % der Netto-Auf-
tragssumme, ggdfls. zusatzlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, sofern diese nach dem zu Grunde
liegenden Vertrag geschuldet ist. Weitergehende Anspriiche des Auftraggebers bleiben hiervon un-
berihrt. Die Geltendmachung weiterer Schadensersatzanspriche bleibt vorbehalten. Die verwirkte
Vertragsstrafe wird angerechnet.

3.3.

Der Auftraggeber ist berechtigt, hierzu jederzeit aktuelle Nachweise (Stundennachweise, anonymi-
sierte Lohnabrechnungen und Mitarbeiterlisten) vom Auftragnehmer und den von diesem eingesetz-
ten Nachunternehmern zu verlangen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die entsprechende Ver-
pflichtung mit den von ihm beauftragten Unternehmen und deren Subunternehmen im Rahmen der
Vertragsgestaltung sicher zu stellen.

Der Auftragnehmer ist ferner verpflichtet, die folgenden Unterlagen monatlich bis jeweils zum Ende
des Folgemonats in aktualisierter Form vorzulegen und wahrend des Bauvorhabens stets auf dem
neuesten Stand zu halten:

- Liste aller vom Auftragnehmer und seinen Nachunternehmern eingesetzten Mitarbeiter mit
Namen, Vornamen, Geburtsdatum, Adresse und Krankenkasse;

- von diesen Personen Kopien gliltiger Personalausweise oder Reisepdsse und der Arbeitserlaub-
nisse (Arbeitnehmer aus Drittldndern);

- die von allen fir den Auftragnehmer und seine Nachunternehmer tatigen Mitarbeitern
unterzeichneten Mindestlohnerkldrungen gemaB Muster des Auftraggebers

3.4.

Der Auftragnehmer bevollmachtigt den Auftraggeber, Auskiinfte gemaB den vorstehend genannten
und vom Auftragnehmer rechtsverbindlich unterzeichneten Vollmachten bei den Sozialkassen der
Bauwirtschaft sowie der zustandigen Berufsgenossenschaft einzuholen. Dadurch wird der Auftrag-
nehmer von seinen vorstehenden Verpflichtungen nicht entbunden.

3.5.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Auftraggeber von seiner Leistungspflicht und samtlichen
ihm erwachsenden Kosten bei Inanspruchnahme durch Arbeitnehmer des Auftragnehmers oder von
Arbeitnehmern im Rahmen der Vertragsbeziehungen eingesetzter Nachunternehmer nach §§ 14 A-
EntG und 13 MiLoG oder im Falle der der Inanspruchnahme durch die zustéandigen Stellen auf Zahlung
von dem Auftragnehmer oder nachgeschalteter Auftragnehmer eigentlich geschuldeter Urlaubskas-
senbeitrage oder nach §§ 28 e Abs. 3 a, Abs. 3 e SGB 1V fiir die Zahlung von Sozialversicherungs-
beitragen oder nach § 150 Abs. 3 SGB VII fur die Zahlung von Unfallversicherungsbeitragen freizu-
stellen.

3.6.

Die vollsténdige Vorlage der Unterlagen, Bescheinigungen und Nachweise gemaB Ziffer 3.3. sowie
der Nachweis, dass der Auftragnehmer flir samtliche von ihm auf der Baustelle beschaftigten Arbeit-
nehmer die Sozialversicherungsbeitréage vollstandig bezahlt hat, sind auBerdem Voraussetzung fir
die Falligkeit von Rechnungen des Auftragnehmers.

3.7.

Kommt der Auftragnehmer seinen Verpflichtungen nach vorstehenden Regelungen nicht nach, so
kann der Auftraggeber hierflir eine angemessene Frist, im Regelfall eine Woche, setzen und erklaren,
dass er dem Auftragnehmer nach fruchtlosem Fristablauf den Auftrag entziehe. Nach fruchtlosem
Ablauf der Frist ist der Auftraggeber berechtigt, den Vertrag mit den Rechtsfolgen des § 8 Abs. 3
VOB/B zu kiindigen.

3.8.
Zur Erlauterung der vorstehenden Verpflichtungen gilt Folgendes:
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Nach § 14 AEntG haftet der Auftraggeber dafir, dass der Auftragnehmer oder nachgeschaltete Nach-
unternehmer die tariflichen Mindestentgelte und die Urlaubskassenbeitrage vollstandig bezahlen.
Nach § 28 e Abs. 3 a SGB IV haftet der Auftraggeber fiir die Abfliihrung der Sozialversicherungsbei-
trage durch den Auftragnehmer. Nach § 28 e Abs. 3 e SGB IV haftet der Auftraggeber flir die Abflih-
rung der Sozialversicherungsbeitrdge durch nachgeschaltete Nachunternehmer bei der Zwischen-
schaltung von Strohmannern. Nach § 150 Abs. 3 SGB VII haftet der Auftraggeber flr die Abflihrung
der Beitrage zur gesetzlichen Unfallversicherung durch den Auftragnehmer und des Verleihers bei
Arbeitnehmeriberlassung. Nach § 13 MiLoG haftet der Auftraggeber analog und unter Verweis auf §
14 AEntG daflir, dass der Auftragnehmer oder nachgeschaltete Nachunternehmer ihren Mitarbeitern
den gesetzlichen Mindestlohn zahlen.

4. Arbeitserlaubnisse, Subunternehmen

4.1.

Der Auftragnehmer versichert, dass er auf der Baustelle Arbeitskrafte aus Landern auBerhalb der
Europaischen Union oder der Lander Island, Liechtenstein, Norwegen (Mitglieder des EWR) nur dann
einsetzen wird, wenn sie im Besitz einer gliltigen Arbeitserlaubnis sind. Fir den Fall der schuldhaften
Zuwiderhandlung verpflichtet der Auftragnehmer ungeachtet weiterer Anspriiche zur Zahlung einer
Vertragsstrafe in Hohe von 0,1 % der Netto-Auftragssumme, gdfls. zusatzlich der gesetzlichen
Mehrwertsteuer, sofern diese nach dem zu Grunde liegenden Vertrag geschuldet ist, mindestens
jedoch in Héhe von € 500,00, hochstens allerdings € 2.000,00 pro betroffenen Mitarbeiter. Die Ge-
samthohe dieser Vertragsstrafe betragt maximal 5 % der Netto-Auftragssumme, ggfls. zusatzlich
der gesetzlichen Mehrwertsteuer, sofern diese nach dem zu Grunde liegenden Vertrag geschuldet ist.
Weitergehende Anspriiche des Auftraggebers bleiben hiervon unberihrt. Die Geltendmachung wei-
terer Schadensersatzanspriiche bleibt vorbehalten. Die verwirkte Vertragsstrafe wird angerechnet.

4.2,
Fir den Fall des vom Auftraggeber genehmigten Einsatzes von Subunternehmen sind diese dem
Auftraggeber auf Anforderung in Gestalt einer Subunternehmerliste zu benennen.

5. Abrechnung und Zahlungen

5.1.

Abschlagszahlungen werden in H6he von 95 % der nachgewiesenen Leistungen, daher unter Bertick-
sichtigung des 5-prozentigen Sicherheitseinbehalts gemaB Ziffer 7.1.1. dieser Geschéaftsbedingun-
gen, innerhalb von 21 Kalendertagen nach Rechnungseingang beim Auftraggeber erbracht. Der je-
weilige Differenzbetrag dient als Sicherheit fiir die vertragsgemaBe Ausfiihrung der Leistung. Der
Einbehalt von 5 % wird nicht vorgenommen, sofern der Auftragnehmer Sicherheit zur Vertragserfil-
lung bzw., nach Abnahme, der Erflillung von Mangelanspriichen, geleistet hat.

5.2.

Die Schlusszahlung erfolgt unter Berlicksichtigung des 5-prozentigen Sicherheitseinbehalts gemaBi
Ziffer 7.2.2. dieser Geschaftsbedingungen innerhalb von 60 Kalendertagen nach Eingang der prif-
baren Schlussrechnung sowie unter der Voraussetzung, dass bis zu diesem Zeitpunkt auch die Ab-
nahme erfolgt ist. Der Einbehalt von 5 % wird nicht vorgenommen, sofern der Auftragnehmer Si-
cherheit zur Erfillung von Mangelanspriichen geleistet hat.

5.3.

Voraussetzung fiir eine vollstdndige Zahlung des Auftraggebers an den Auftragnehmer ist im Ubrigen
die rechtzeitige Vorlage einer Freistellungsbescheinigung des zustédndigen Finanzamtes gemaB § 48
ff. EstG, die noch mindestens vier Wochen nach Falligkeit der jeweiligen Zahlung Giltigkeit hat. Die
Bescheinigung muss mit einem Dienstsiegel versehen sein und eine Sicherheitsnummer tragen. Liegt
die Bescheinigung nicht vor, werden vom AG von allen Zahlungen der jeweils geltende Steuerabzug
von 15% des Bruttorechnungsbetrages einbehalten und an das zustandige Finanzamt abgefihrt.

6. Unterlagen und Nachweise einschlieBlich Praqualifikation
6.1.

Ist der Auftragnehmer im Sinne von § 6 Abs. 3 Nr. 2 VOB/A praqualifiziert, finden folgende Regelun-
gen Anwendung:
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6.1.1.

Soweit und solange der Auftragnehmer fir die von ihm nach diesem Vertrag zu erbringenden Leis-
tungen seine Praqualifikation nachweist, hat er bei Vertragsschluss nur folgende Nachweise und Voll-
machten vorzulegen:

- Zertifikat Gber die Praqualifikation nach § 6 VOB/A;

- Eintragung in die Handwerksrolle oder aktuelle Bescheinigung der zustandigen Handwerks-
kammer, dass keine Eintragung erforderliche ist oder aktuelle Bescheinigung der IHK;

- Nachweis einer Betriebshaftpflichtversicherung;

- aktueller Auszug aus dem Gewerbezentralregister

- unterschriebene Vollmacht fir die Einholung von Auskiinften gemaB Muster des Auftragge-
bers.

6.1.2.

Wadhren der Dauer des Bauvorhabens hat der Auftragnehmer seine Praqualifikation sowie die vorste-
henden Nachweise und Vollmachten aufrecht zu erhalten; bei etwaigen Verdnderungen ist der Auf-
traggeber hiertiber unverziiglich schriftlich zu informieren. Verliert der Auftragnehmer seine Praqua-
lifikation, ist der Auftraggeber berechtigt, aus wichtigem Grund den Vertrag mit den Rechtsfolgen
des § 8 Abs. 3 VOB/B zu kiindigen, sofern nicht der Auftragnehmer unverziiglich die gemaB nachfol-
gender Regelung flr den Fall nicht vorhandener Praqualifikation vorzulegender Unterlagen nachreicht
und dies auch nicht binnen einer vom Auftraggeber mit Kiindigungsandrohung zu setzenden Nachfrist
nachholt:

6.2. Nicht praqualifizierte Auftragnehmer

6.2.1.

Ist der Auftragnehmer nicht im Sinne von § 6 Abs. 3 Nr. 2 VOB/A praqualifiziert oder verliert er
wahrend der BaumaBnahme die Praqualifikation, ist der Auftragnehmer verpflichtet, zusatzlich zu
den in vorstehender Regelung aufgefiihrten Unterlagen die folgenden gliltigen und aktuellen Nach-
weise unverzlglich vorzulegen:

- Handelsregisterauszug beziehungsweise Griindungsnachweis, gegebenenfalls mit beglaubig-
ter Ubersetzung;

- Gewerbeanmeldung;

- Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes gemaB § 48 b EStG;

- unterschriebene Vollmacht zur Einholung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen bei der BG
Bau gemaB Muster des Auftraggebers;

- unterschriebene Vollmacht zur Einholung von SOKA-Bau-Enthaftungsbescheinigungen ge-
maB Muster des Auftraggebers.

6.2.2,

Der nicht (mehr) praqualifizierte Auftragnehmer ist verpflichtet, auch folgende Unterlagen und Be-
scheinigungen monatlich bis jeweils zum Ende des Folgemonats in aktualisierter Form vorzulegen
und wahrend der Dauer des Bauvorhabens stets auf dem neuesten Stand zu halten:

- Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Krankenkassen, bei denen die auf der Baustelle be-
schaftigten Arbeitnehmer beschdftigt sind oder ein gleichwertiger Nachweis bei auslandi-
schen Nachunternehmern;

- aktuelle Unbedenklichkeitsbescheinigung der Sozialkasse der Bauwirtschaft (SOKA-Bau)
oder aktuelle Bescheinigung der SOKA-Bau, dass keine Teilnahme am Urlaubskassenverfah-
ren erforderlich ist;

- aktuelle qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der zustdndigen Berufsgenossen-
schaft.

6.3.
Die vollstéandige Vorlage der Unterlagen, Bescheinigungen und Nachweise gemaB Ziffern 6.1.1.,
6.2.1.und 6.2.2. ist auBerdem Voraussetzung fir die Falligkeit von Rechnungen des Auftragnehmers.
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7. Sicherheiten
7.1. Vertragserfiillungssicherheit

7.1.1.

Der Auftragnehmer hat eine Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfiillung zu erbringen. Die
Hohe der Sicherheitsleistung in Form eines Einbehalts betragt 5 % der jeweiligen Netto-Abrech-
nungssumme, ggfls. zusatzlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, sofern diese nach dem zu Grunde
liegenden Vertrag geschuldet ist.

7.1.2.

Der Einbehalt dient als Sicherheit fir die Erflillung samtlicher Verpflichtungen aus dem Vertrag in-
klusive geanderter und zusatzlicher Leistungen gemaB §§ 1 Abs. 3 und 1 Abs. 4 VOB/B, insbesondere
fir die vertragsgemaBe Ausflihrung der Leistung und die Mangelanspriiche vor und nach Abnahme,
die Riickerstattung von Uberzahlungen einschlieBlich Zinsen, fiir Schadensersatz und eine etwaige
Vertragsstrafe sowie flir etwaige Regressanspriiche gemaB § 14 AEntG, § 28 e Abs. 3 a, Abs. 3 e
SGB IV, § 150 Abs. 3 SGB VII oder § 13 MiLoG gemaRB Ziffer 3 dieser Geschaftsbedingungen, jeweils
zuziglich der Zinsen. Der Auftragnehmer kann diesen Einbehalt durch eine selbstschuldnerische
Birgschaft zur Absicherung von Vertragserfiillungs-, Madngel- und Regressanspriichen eines in
Deutschland zum Geschaftsbetrieb befugten Kreditinstituts oder Kreditversicherers gemaB Muster
des Auftraggebers in der in Zf. 7.1.1. geregelten Hohe ablésen. Diese Blirgschaft darf keine Bedin-
gung enthalten, die den Blrgen zur Zahlung auf erstes Anfordern verpflichtet.

7.1.3.
Das gleichrangige Recht des Auftragnehmers, die Einzahlung des Einbehalts fiir die Vertragserfiillung
auf ein Sperrkonto zu verlangen, bleibt unberihrt.

7.1.4.
Im Ubrigen gilt § 17 VOB/B.

7.2. Mangelanspriiche- und Regresssicherheit

7.2.1.
Der Auftragnehmer hat eine Sicherheitsleistung fiir die Erfiillung von Mangel- und Regress-
anspriichen des Auftraggebers im Sinne § 13 VOB/B zu erbringen.

7.2.2,

Der Sicherheitseinbehalt fiir Mangel- und Regressanspriiche betragt 5 % aus der Nettoschlussrech-
nungssumme, ggfls. zusatzlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, sofern diese nach dem zu Grunde
liegenden Vertrag geschuldet ist. Diese Sicherheit erstreckt sich, auch soweit gednderte oder zusatz-
liche Leistungen gemaB §§ 1 Abs. 3 und 1 Abs. 4 VOB/B betroffen sind, auf die Erflllung samtlicher
Méangelanspriche, auf die Erflillung von Schadensersatz- und Minderungsanspriiche, auf Erfillung
der Anspriiche auf vertragsgemaBe Ausfiihrung von Restarbeiten sowie auf Anspriiche auf Erstattung
von Uberzahlungen sowie die in vorstehender Regelung aufgefiihrten Regressanspriiche gemaB § 14
AENtG, § 28 e Abs. 3 a, Abs. 3 e SGB 1V, § 150 Abs. 3 SGB VII oder § 13 MiLoG gemaB Ziffer 3
dieser Geschaftsbedingungen, jeweils zuzlglich der Zinsen. Dieser Sicherheitseinbehalt erfolgt durch
den Auftraggeber jedoch nur dann, wenn und soweit er durch die Sicherheit zur Absicherung von
Vertragserfillungs-, Mangel- und Regressansprichen (gemaB Ziffer 7.1.) fir die vorstehend genann-
ten Anspriiche nicht oder — zum Beispiel durch Inanspruchnahme - nicht mehr gesichert ist. Der
gemaB dem Vorstehenden vorgenommene Einbehalt fir Mangel- und Regressanspriiche sowie die
nicht aufgezehrte beziehungsweise von Sicherungsfallen nicht belastete Sicherheit zur Absicherung
von Vertragserflillungs-, Mangel- und Regressanspriichen (gemaB Zf. 7.1.) kénnen nach Abnahme
vom Auftragnehmer durch eine selbstschuldnerische Blrgschaft zur Absicherung von Mangel- und
Regressanspriichen, auch soweit geanderte oder zuséatzliche Leistungen gemaB § 1 Abs. 3 und § 1
Abs. 4 VOB/B betroffen sind, eines in Deutschland zum Geschaftsbetrieb befugten Kreditinstituts
oder Kreditversicherers gema Muster des Auftraggebers in vorgenannter Héhe abgeldst werden.
Diese Blrgschaft darf keine Bedingung enthalten, die den Biirgen zur Zahlung auf erstes Anfordern
verpflichtet.
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7.2.3.
Das gleichrangige Recht des Auftragnehmers, die Einzahlung des Einbehalts flir Mangel- und Re-
gressanspriiche auf ein Sperrkonto zu verlangen, bleibt unberihrt.

7.2.4.
Im Ubrigen gilt § 17 VOB/B.

7.3. Riickgabe der Sicherheiten

Die Sicherheit fir Mangel- und Regressanspriche muss erst nach Ablauf der Verjahrungsfristen fir
Mangelanspriiche zurlickgegeben werden. Sind verschiedene Verjahrungsfristen fiir Méangelanspri-
che vereinbart, erfolgt nach deren jeweiligem Ablauf - unter Bericksichtigung der ausreichenden
Sicherung der Regressanspriiche — auf Antrag des Auftragnehmers unter Anwendung von § 18 Abs.
2 Nr. 2 Satz 2 VOB/B eine verhéltnismaBige Reduzierung der Sicherheit flir Mangel- und Regressan-
spriiche.

7.4. Erganzende Regelungen fiir Biirgschaften

7.4.1.

Fur Blrgschaften in vorstehendem Sinne gilt auBerdem, dass sie von einem Birgen nach deutschem
Recht, selbstschuldnerisch, unwiderruflich, unbefristet, ohne Bedingungen und unter Verzicht auf die
Einrede der Anfechtbarkeit und der Vorausklage (§§ 770 Abs. 1, 771 BGB) und unter Verzicht auf
die Hinterlegungsbefugnis auszustellen sind. In diesen Blrgschaften ist weiterhin aufzunehmen, dass
die Verjahrung der Anspriiche aus dieser Biirgschaft nicht vor der Verjdhrung der mit dieser Biirg-
schaft gesicherten Anspriiche eintritt, spatestens jedoch nach 30 Jahren nach dem gesetzlichen Ver-
jahrungsbeginn. Die jeweilige Blrgschaft erlischt mit der Riickgabe der betreffenden Urkunde an den
Bilrgen. Ist eine Blrgschaftsurkunde nicht mehr auffindbar, geniigt die ausdriickliche vorbehaltlose
schriftliche Enthaftungserklarung des Auftraggebers.

7.4.2.

Die Sicherheiten beziehungsweise Biirgschaften gemaB vorstehenden Regelungen sichern auch etwa
verjahrte Mangelanspriiche des Auftraggebers, wenn die zugrundeliegenden Mangel in unverjahrter
Zeit schriftlich geriigt worden sind.

7.4.3.

Die Parteien sind sich weiterhin einig, dass Voraussetzung der Falligkeit des Blirgschaftsanspruches
eine schriftliche, der H6he nach bezifferte, Inanspruchnahme des Blirgen durch den Auftraggeber
beziehungsweise den Beglinstigten sein soll.

7.4.4.

AuBerdem besteht zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber Einigkeit dariber, dass die gemafi
vorstehenden Regelungen ausgestellten Blrgschaften hinsichtlich der Mangelanspriche (fir Mangel,
bei und nach der Abnahme) auch dann haften und verwertet werden kénnen, wenn die Abnahme
nicht férmlich durchgefiihrt wird, sondern in anderer Weise erklart wird, zum Beispiel es hat eine
schlissige Abnahme stattgefunden oder der Auftraggeber hat die Abnahme einfach nur einseitig
erklart.

7.4.5.

Fir den Fall, dass gleichzeitig Tatsachen vorliegen, die einen Einbehalt als Vertragserfillung-, Man-
gel- und Regresseinbehalt im Sinne Ziffer 1. rechtfertigen, sowie Tatsachen, die einen Gewahrleis-
tungs- und Regresseinbehalt im Sinne Ziffer 2. begriinden, darf der insgesamt von dem Auftraggeber
vorgenommene Einbehalt oder darf die von dem Auftraggeber geforderte und vom Auftragnehmer
zu stellende Sicherheit einen Gesamtumfang von 5 % der Netto-Abrechnungssumme, ggfls. zusatz-
lich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, sofern diese nach dem zu Grunde liegenden Vertrag geschuldet
ist, nicht Ubersteigen. Der Auftraggeber hat in diesem Fall die Wahl, inwieweit er entweder die eine
oder die andere Sicherheitsleistung so reduziert, dass sich iberlagernde Sicherheiten jedenfalls nicht
mehr als 5 % der Netto-Abrechnungssumme, ggfls. zusatzlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, so-
fern diese nach dem zu Grunde liegenden Vertrag geschuldet ist, ausmachen.
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8. Einschrankung und Verbot der Kumulation von Vertragsstrafen

Samtliche mit dem zu Grunde liegenden Vertrag und auch in diesen Geschaftsbedingungen geregel-
ten und vom Auftraggeber ausdriicklich geltend gemachten Vertragsstrafenanspriiche (wegen Zeit-
verzuges und wegen VerstoBen gegen Regelungen zu Arbeitserlaubnissen sowie Tarif- und Mindest-
lohnregelungen) dirfen in ihrer Summe einen Betrag von 5 % der Netto-Abrechnungssumme, gdfls.
zusatzlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, sofern diese nach dem zu Grunde liegenden Vertrag
geschuldet ist, nicht tbersteigen. Fordert der Aufraggeber in Bezug auf einen Tatbestand Schadens-
ersatz an Stelle einer wegen derselben Pflichtverletzung auch verwirkten Vertragsstrafe, so wird
diese Schadensersatzanspruch bei der Ermittlung des Hochstsatzes von 5 % nicht berlicksichtigt.

9. Haftpflichtversicherung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten das Vorhandensein
und Aufrechterhalten einer nach Deckungssummen und sonstigen Modalitaten angemessenen (im
Zweifel Ublichen) Betriebshaftpflichtversicherung durch Vorlage der Versicherungspolice nachzuwei-
sen, die sich auch auf das Vertragsobjekt erstreckt, die die im jeweiligen Vertrag vereinbarten De-
ckungssummen bericksichtigt.

Die Vorlage einer Kopie der Versicherungspolice und des Nachweises der Pramienzahlung fir den
Zeitraum der Durchfiihrung der BaumaBnahme durch den Auftragnehmer ist Voraussetzung der Fal-
ligkeit jedweden Vergltungsanspruchs des Auftragnehmers.

10. Produktnachweise

Der Auftragnehmer hat bei der Abnahme den Produktnachweis Uber die eingebauten Materialien zu
fihren. Darlber hinaus hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber vor der Abnahme eine Bauakte zu
Ubergeben, die die von ihm zu beschaffenden Zustimmungen, Abnahmen, Genehmigungen, Prif-
zeugnisse, Berechnungsunterlagen, Bedienungsanleitungen und Bestandspldne sowie eine Liste mit
den Herstellern der von ihm verwendeten Materialien enthalt.

11. Baumiillbeseitigung

11.1

Der Auftragnehmer hat ohne besondere Aufforderung und Vergliitung Ordnung auf der Baustelle zu
halten und standig die durch seine Leistung verursachten Abfdlle, Verunreinigungen und Beschadi-
gungen und entstandenen Schutt und Schmutz auf der Baustelle, dem Baugrundstick, den umlie-
genden Grundstiicken sowie den 6ffentlichen Verkehrswegen unter Beachtung des geltenden Kreis-
laufwirtschafts- und Abfallgesetzes von der Baustelle auf eigene Kosten zu entsorgen.

11.2,

Nach Beendigung der Bauarbeiten, spatestens jedoch vor Abnahme der vertraglichen Leistung durch
den Auftraggeber, sind sowohl die Baustelle als auch die Lager- und Arbeitsplatze unverziiglich vom
Auftragnehmer besenrein zu rdumen und in einen ordnungsgemaBen Zustand zu versetzen.

11.3.

Befolgt der Auftragnehmer bzw. dessen Subunternehmer eine Aufforderung zur Abhilfe gemaB Zif-
fern 11.1. und 11.2. nicht unverztglich, kann der Auftraggeber die Baustelle auf Kosten des Auftrag-
nehmers selbst beraumen lassen, wenn eine entsprechende Aufforderung erfolgt und eine Nachfrist
fruchtlos abgelaufen ist.

11.4.
Samtliche Bauteile, auch anderer Auftragnehmer, sind gegen Beschadigung, Witterungseinfliisse so-
wie vor Verschmutzung zu schiitzen.

12. Vollmacht des Architekten
Der fur den Auftraggeber tatige Architekt ist lediglich befugt, Anweisungen Uber die Art und Weise

der Ausfiihrung vor Ort zu treffen. Nicht befugt ist der Architekt, Zusatzauftrage zu erteilen oder den
Auftraggeber in sonstiger Weise rechtsgeschaftlich zu verpflichten.
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Ebenso wenig ist der Architekt befugt, die Abnahme gemal3 § 640 BGB bzw. § 12 VOB/B flir den
Auftraggeber zu erkldren. Sofern der Architekt auf Anweisung des Auftraggebers technische Abnah-
mebegehungen durchfiihrt, dienen diese lediglich der Vorbereitung der rechtsgeschaftlichen Ab-
nahme durch den Auftraggeber.

Mehrverglitungs-, Bedenken- und Behinderungsanzeigen erfolgen nicht gegentiber dem Architekten,
sondern gegenliber dem Auftraggeber.

13. Abtretung und Aufrechnung

Die Abtretung von Forderungen des Auftragnehmers aus dem Vertrag bedarf zu ihrer Wirksamkeit
der Zustimmung des Auftraggebers.

Der Auftragnehmer ist auf Verlangen des Auftraggebers verpflichtet, samtliche ihm im Rahmen der
Durchfliihrung des Gesamtbauvorhabens erwachsenden Anspriiche, insbesondere seine Nacherfil-
lungsanspriiche gegen Dritte an den Auftraggeber abzutreten, ebenso Anspriiche aus Sicherheits-
leistungen, die ihm von seinen Nachunternehmern gewahrt wurden. Die Verpflichtung zur Abtretung
betrifft auch etwaige Garantieanspriiche gegeniber von Lieferanten. Die Leistungs- und Gewahrleis-
tungspflichten des Auftragnehmers gegenliber dem Auftraggeber bleiben hiervon jedoch unberihrt.

Der Auftragnehmer darf die Aufrechnung gegenliber Forderungen des Auftraggebers nur mit unbe-
strittenen oder rechtskraftig festgestellten eigenen Forderungen erklaren.

14. Schriftformvereinbarung

Dariber hinaus gehende Verdnderungen des Vertrages bediirfen der Schriftform. Eine Abanderung
der Schriftformvereinbarung bedarf ebenfalls der Schriftform. Ebenso bediirfen Anderungen oder
Ergéanzungen bei der Ausfiihrung gegeniiber der Baubeschreibung, den Pldnen oder den sonstigen
Unterlagen der ausdricklichen schriftlichen Bestatigung durch den Auftraggeber.

15. Salvatorische Klausel

Sollten sich einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Geschaftsbedingungen als unwirksam
erweisen, so steht dies der Wirksamkeit der tbrigen Bestimmungen nicht entgegen. Die Vertrags-
partner verpflichten sich in diesem Fall, an Stelle der jeweils unwirksamen Bestimmung eine Rege-
lung zu treffen, die dem am nachsten kommt, was die Parteien gewollt haben.

16. Gerichtsstandsvereinbarung
Liegen die Voraussetzungen fir eine Gerichtsstandvereinbarung nach § 38 Zivilprozessordnung vor,

richtet sich der Gerichtsstand fir Streitigkeiten aus dem Vertrag, soweit nicht zwingende gesetzliche
Regelungen dem entgegenstehen, ausschlieBlich nach dem Sitz des Auftraggebers.



